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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES PARTICULARES

| - OBLIGACIONES COMO OFERENTE

ART. 1.- DISPOSICIONES GENERALES - PRESENTACION DE LAS OFERTAS
- NORMAS LEGALES Y TECNICAS.

Para la presente obra rigen las disposiciones del Pliego general de
Condiciones de la Direccion Provincial de Vialidad.-

[I- DEL OFERENTE.

Para la presente obra rigen las disposiciones del Titulo Il “Obligaciones
como Oferente” del Pliego general de Condiciones de la Direccién Provincial de
Vialidad.-

1l- DE LAS OFERTAS

Los oferentes presentaran sus ofertas en un todo de acuerdo a los
contenidos del Art. N° 2.9 “Oferta” del Pliego General de Condiciones de la
Direccién Provincial de Vialidad.-

IV- DE LA GARANTIA

En el caso que la modalidad de garantia elegida por el oferente sea la
establecida en el Art. 17 Inc. a) - Ley 5854, el depoésito aludido se realizard en
cuenta 3252/8 del Banco Macro S.A., y en caso del Art. N° 17 Inc. c) y d) de la ley
de Obras Publicas n° 5854, deberd ser a nombre de la Direccion Provincial de
Vialidad.-

ART. 2.- COMPETENCIA TECNICA

Para la ejecucion de esta obra se exigira que el profesional que actue
como Representante Técnico del Contratista, posea Titulo Universitario de
Ingeniero Civil, quien debera haber cumplido con las obligaciones enmarcadas por
Ley de la Provincia de ejercicio profesional, presentando la orden de trabajo
correspondiente.-

ART. 3.- ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES
Acorde a lo establecido en el Art. N° 2.9.4.7 - Inciso |) del Pliego

General de Condiciones, la Direcciéon Provincial de Vialidad determinara la
conveniencia, a los fines de la adjudicacion, a los oferentes que hayan realizado
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trabajos de caracteristicas similares, con la documentacion respaldatoria
correspondiente.

Condiciones Complementarias

Experiencia_General: haber ejecutado dentro de los ultimos 10 (diez) afos al
menos 2 (dos) obras cuyos montos de certificacion anual superen un 80% del
presupuesto oficial. Una de las obras debe ser similar a la que se licita y la otra
dentro del Rubro Ingenieria.

Experiencia Especifica: haber ejecutado dentro de los ultimos 10 (diez) afios al
menos una obra similar a la presente.

Facturaciéon Minima: la facturacion anual del oferente debe ser mayor o igual al
presupuesto oficial, pudiendo tomar la mayor facturacion en periodo de 12 (doce)
meses dentro de los ultimos 10 (diez) afios.

ART. 4.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista entregard las obras completamente terminadas en el
plazo de 18 (dieciocho) meses.-

ART. 5.- SISTEMA DE CONTRATACION Y PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El sistema de contratacion estipulado para todos los items de la
presente obra es el de Unidad de Medida.-

Se fija un plazo de Garantia de 12 (doce) meses para la recepcion
definitiva de las obras, contando desde la fecha del Acta de Recepcién Provisional
pudiendo ser parciales o generales.-

ART. 6.- NOMINA DE EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA

Los Proponentes deberan presentar de acuerdo a lo establecido en el
Pliego General de Condiciones, en su apartado; Il OBLIGACIONES COMO
OFERENTE, Articulo 2.9.4.7. i, j, las 2 (dos) Planillas de Equipos, cuyos modelos
se adjuntan.-

En el caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas
obras en forma independiente (Grupo de Obras Individuales), se debera presentar
una "Planilla de Equipo" por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la
inclusion simultdnea del mismo equipo en las distintas planillas.

Si la D.P.V. detectare la omisiébn de equipos, que a su entender
imposibilitarian la ejecucion de uno o mas item de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas, estd facultada para requerir su inclusién, con la correspondiente
acreditacion que asegure su disponibilidad en obra.
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Las columnas de cada planilla indican respectivamente:
Para la planilla N° 1: (Equipos Pertenecientes a la Empresa).-

COLUMNA 1: No DE ORDEN INTERNO: Para llenar éstas columnas, las
empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la obra.-

COLUMNA 2: DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria, Ej.: Moto niveladora, aplanadora, etc.-

COLUMNA 3: MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o el nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.-

COLUMNA 4: MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica
antes mencionada. (COLUMNA 3).-

COLUMNA 5: POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberd expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa. (HP;
Ton; m3/h; Ton/h; etc.).-

COLUMNA 6: NUMERO DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de
horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.-

COLUMNA 7: ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipo, que deberd indicar si el equipo esta en buenas condiciones, si se halla en
reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla
cualquier tipo de observaciones.-

COLUMNA 8: UBICACION ACTUAL: El Contratista debera indicar en el
momento de la Licitacibn donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su inspeccion. (Obra, taller de reparacion, depdsito, etc.).-

COLUMNA 9: FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: EI Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar
a la obra.-

PARA LA PLANILLA Nro. 2 (Equipos previstos a comprar o alquilar).-

COLUMNA 1: NUMERO DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacion para la inspeccion o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2: DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ej.: Moto niveladora, aplanadora, etc.-

COLUMNA 3: MARCA: Se refiere al nombre de la Fabrica o al nombre con
que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.-
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COLUMNA 4: MODELO: Indicar modelo de maquina ofrecida por la fabrica
antes mencionada (Columna 3).-

COLUMNA 5: POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberad expresar en las
unidades que indique el trabajo de la méaquina en su capacidad operativa (HP; m3;
Tn; m3/h; Tn/m3; etc.).-

COLUMNA 6: NUMEROS DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de
horas utiles trabajadas por la maquina en el momento de la oferta.-

COLUMNA 7: ESTADO: Esta columna queda reservada a la inspeccion de
equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla
en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla
cualquier tipo de observaciones.-

COLUMNA 8: CALIDAD: Esta columna queda reservada a la inspecciéon de
equipos la que debera indicar la calidad de la maquina ofrecida o formular cualquier
observacion.-

COLUMNA 9: UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A ADQUIRIR: El
Contratista deberd indicar en el momento de la licitacion, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su inspeccién (Obra, taller de
reparaciones, depdsitos, etc.); para el radicado en el pais; se establecerd el lugar
de procedencia u origen, si es a importar.-

COLUMNA 10: FECHA DE INCORPORACION: El Contratista indicara en qué
fecha la maquina queda en condiciones de ser incorporada a la obra.-

ADJUNTOS:
Planilla N- 1 "Equipos pertenecientes a la Empresa”
Planilla N- 2 "Equipos previstos a comprar o alquilar”.-



PLANILLA N°1

EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA COMPROMETIDOS PARA LA OBRA

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

NUMERODE( - cion | marca N—— POTENCIA HORASDE | UBICACION FECHA PROBABLE DE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DISPONIBILIDAD

LICITACION PUBLICA N°.......cooccnnee. OO o 1 7. SO

NOTA. Las observaciones se consignan al dorso citando N°de orden.
La columna 7), queda reservada para la inspeccion.

FIRMA ACLARADA Y SELLO

LUGARY FECHA




PLANILLA N°2 EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA COMPROMETIDOS PARA LA OBRA

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
UBICACION
HUMERSDEE DESIGNACION | MARCA | MODELO BEHENEIS HEIRAA EE ESTADO | CALIDAD PRi:)c(-:rEUDI:EII-\!(():IA KECHADE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO i INCORPORACION
IMPORTAR
LICITACION PUBLICA N®...oveveeeeeeeererernne s P o ————

NOTA. Las observaciones se consignan al dorso citando N°de orden.

La columna 7) y 8), quedan reservada para la inspeccion.

FIRMA ACLARADA Y SELLO

LUGAR Y FECHA




Direccién Provincial de Vialidad

Tucuman

ART. 7.- FORMA DE COTIZAR

Deberd confeccionar su propuesta econdmica con precios vigentes para la
fecha en que se efectue la apertura de las ofertas.-

En el Acto de presentacion de la propuesta econémica se debera acompanar a
la misma con los Anélisis de Precios de cada uno de los items conforme al Art. 2.14
del Pliego del General de Condiciones.-

En la presente obra, no regira ningn régimen de certificacion de acopio de
materiales.-

Dado que se trata de una obra financiada por la Direccion Nacional de Vialidad
segun Convenio, regird para la redeterminacion de los Precios de Contrato, durante
la ejecucion de la obra, lo dispuesto por el Decreto: de Orden Nacional N° 691/16,
aplichndose los factores de redeterminacion aprobados en el Acta de
Redeterminacion de Precios que el Contratista suscriba con la Provincia, segun lo
establece el mencionado Decreto.-

ART. 8.- FUENTES DE PROVISION DE MATERIALES Y YACIMIENTOS

Toda la informacion que estuviera contenida en la documentacién
que integra el presente proyecto en lo relativo a fuente de provision de materiales y
yacimientos, es solo a titulo informativo del Contratista.-

De lo expuesto debe deducirse que en caso de que el Contratista
optare por las provisiones que estuvieran consignadas en la documentacion y éstas
no se cumplieren, tanto en calidad como en cantidad, no sera causal para invocar
ningun tipo de reclamo.-

Si el Contratista adherido o no en su propuesta a las fuentes y/o
distancia de transporte adoptada por D.P.V., debe cambiar las fuentes previstas en
su propuesta en razén de insuficiencia de calidad y/o cantidad de los materiales de
ellas obtenidos, no tendra por ello derecho a formular reclamo por ningin motivo. -

ART. 9.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El plazo de mantenimiento de las propuestas por parte de los Oferentes,
se fija en 90 (noventa) dias contados a partir de la fecha de apertura de los sobres.-

Dicho plazo se considerara prorrogado automaticamente por un periodo
igual a 15 (quince) dias, si el proponente no expresare su voluntad de desistir a su
propuesta, como minimo 10 (diez) dias antes del vencimiento del plazo original,
mediante Telegrama Colacionado, dirigido a la D.P.V., calle Mendoza N° 1565, S. M.
de Tucuman.-

ART.10- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS
POR LOS PROPONENTES"

Los Analisis de Precios se entregaran en la forma establecida por el
Articulo 2.14 del Pliego del General de Condiciones.-

Los andlisis de precios son exigidos al efecto de valoracion de las
Ofertas. Las deficiencias de los mismos, seran causales de desestimacion de las
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propuestas, solo si los errores detectados fueran esenciales, reservandose la D.P.V.
el derecho de solicitar aclaraciones, completamientos, correcciones y/o cualquier
otro requisito que estime necesario para adjudicar, lo que de ningin modo modificara
el precio ofertado en su Propuesta, ni alteraran la vigencia de las especificaciones
técnicas de aplicacion.-

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de
precios, elaborados segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las
cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran su modificacion en los precios unitarios ofertados.-

Los analisis de precio deberan ser confeccionados respondiendo a los
MODELOS que se indican a continuacion.-

I-) Encabezamiento donde se detalla: Titulo y Tipo de Obra, Jornales Basicos,
Mejoras Sociales, etc.-

lI-) Andlisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que
componen la obra.-

[11-) Analisis de items especiales que no estén contemplados en los modelos
siguientes; deberan ser confeccionados segun los lineamientos de los Analisis de
Precios Oficiales.-

IV-) Deberan ser fiel reflejo de las tareas descriptas para cada item en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de cada Pliego Licitatorio,
contemplando la cantidad y caracteristicas de los equipos necesarios para la
correcta ejecucién del item como asi también la totalidad de los materiales
intervinientes.-

V-) Deberan ser elaborados con valores de insumos, mano de obra, equipos,
etc. que estuvieren vigentes a la fecha de apertura de la Oferta indicada para la
presente licitacion.

Il - OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA

ART. 11.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

En atencion a lo dispuesto en el articulo N° 20 del decreto reglamentario
de la Ley de Obras Publicas N° 5854, el contratista debera presentar al
Departamento Construcciones, el Plan de Trabajos reformulado el dia de replanteo
de la obra. La mora en la presentacion del mismo se penalizara con el 1 %0 (Uno
por mil) del monto actualizado del contrato por cada dia de mora.-

ART. 12. - ARANCELES DEL REPRESENTANTE TECNICO PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA

Para proceder a la recepcion definitiva de la obra, el Contratista debera
presentar un certificado en el que conste que el Representante Técnico "ha
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cumplido sus relaciones arancelarias con el Consejo Profesional de Ingenieria de
Tucuman”.-

Art. 13.- GASTOS POR IMPREVISTOS:

En atencion a lo dispuesto en el Articulo N° 4 - Inc. E. del Decreto
Reglamentario N° 1534/87 de la Ley N° 5854 de Obras publicas, se adopta como
porcentaje adecuado para atender modificaciones, items nuevos e imprevistos para
la presente obra, el 20 % (veinte por ciento) del valor resultante del Presupuesto
Oficial.-

Art. 14.- PROGRAMA DE SEGURIDAD:

En cumplimiento de la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad, Dto. SRT
911/96 reglamentario para la construccién, y Normas Complementaria de las
mismas, la empresa que resulte adjudicataria debera presentar, previo a la firma del
contrato, la documentacion exigida segun se establece en la normativa citada
precedentemente.

Art. 15.- RECURSOS MINEROS (EXTRACCION DE ARIDOS):

En caso de que el Contratista decida explotar su propia cantera de aridos en
general, limo — arcilla, caliza y yeso, debera cumplir con las normas provinciales
establecidas por la Direccion de Minas de la Provincia.-

Debera presentar antes de iniciar los trabajos las autorizaciones
correspondientes emitidas por el organismo competente (Direccion de Minas).-

Debera cumplir ademés con la Guia de Transito de Minerales, asi como el apto
ambiental de la cantera a explotar.-

En caso de comprar aridos a terceros debera poseer obligatoriamente la Guia
de Transito de Minerales.

Art. 16.- PRESENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA

De acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 3.20.23, del Pliego General de
Condiciones, se establece lo siguiente:

Si el Contratista no diera cumplimiento a lo previsto en el mencionado Articulo,
a partir de la fecha del primer replanteo, se hara pasible a una multa cuyo importe
sera igual al 4 % (Cuatro Por Ciento) del monto del Depdésito de Garantia de
Contrato, por cada dia en que incurriera en falta.-

El importe de ésta multa se hara efectiva por parte de la Direccion Provincial
de Vialidad del monto del Certificado de Obra del mes en que ocurriera el
incumplimiento.-
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Art. 17.- INCUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO

La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista,
o el incumplimiento de la Orden de Servicio, sera sancionado con la aplicacion de
una multa al Contratista de Pesos Cinco mil ($ 5.000,00) por cada dia en que
incurriera en falta.-

Art. 18.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE OBRAS

Cuando el vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalizacion
de las obras y las ampliaciones aprobadas, ellas no estén totalmente terminadas, el
Comitente facturara, en concepto de multas, los siguientes importes: durante las
cuatro (4) primeras semanas de mora, el uno (1) por mil del monto contractual de los
trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos, por cada semana.
Durante las ocho (8) semanas siguientes, el dos (2) por mil, del mismo valor, por
semana. Desde la semana numero trece (13) en adelante, el tres (3) por mil del
Precio del Contrato, por cada semana, hasta un maximo del quince (15) por ciento
del mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del
contrato.-

Art. 19.- CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 32 DE LA LEY 22.250

El Contratista debera exhibir la CONSTANCIA DE INSCRIPCION, con vigencia
al momento de la presentacion (ACTO DE LICITACION), como asi también un LIBRE
DEUDA expedidos por el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC).

Art. 20.- PRESENTACION DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

El Oferente deberas incluir junto a la documentacion integrante de la oferta, el
certificado de Cumplimientos Fiscal expedido por la Direccién General de Rentas, El
gue debera estar vigente al momento del Acto de Apertura, como a la fecha de la
resolucion de Adjudicacion.



